



הודעה מס' 3 למציעים על שינויים במסמכי מכרז פומבי מס' 16/17 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית, ו/או פינוי פסולת אריזות במכלים כתומים, ו/או פינוי פסולת אריזות פלסטיק, ו/או פינוי פסולת אריזות קרטון, ו/או פינוי פסולת נייר למחזור בעיר בית"ר עילית

בהמשך להודעה שפרסמה עיריית ביתר עילית (להלן: "העירייה") בדבר פרסום המכרז שבנדון, מבקשת העירייה להודיע על מספר שינויים שבוצעו במכרז כמפורט במענה לשאלות ההבהרה שפורסמו באתר העירייה, ואשר עיקריהם יובאו להלן:

1. מועד הגשת ההצעות נדחה עד ליום א' ה- **19.11.2017 בשעה 12:00**. הצעה שתוגש באיחור, לא תובא במניין ההצעות הכשרות.
2. תנאי הסף שונו כדלקמן:
 - 2.1. נערך שינוי בתנאי הסף המנויים בסעיפים 4.3.1-4.3.3; 4.7; 4.10; 4.13 כך שלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף אלו, המציע יצהיר כי תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על זכייה במכרז, יוכיח כי ברשותו, בחזקתו ובשימושו כל הרכבים הנדרשים בתנאי הסף.
 - 2.2. נערך שינוי בתנאי הסף 4.10.1, המתייחס לפרק עבודה ג' – כך שבמקום 2 משאיות, יציג המציע משאית אחת כמפורט להלן:

המציע יציג במסגרת תנאי הסף למכרז משאית אחת לפינוי אריזות פלסטיק בעלת מנגנון דחס ומערכת שאיבה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק משנת ייצור 2012 ואילך.
3. מועד תחילת ביצוע העבודות נדחה כמפורט במסמך ההבהרות שפורסם באתר העירייה.
4. הופחתו סכומי הפיצויים המוסכמים והופחת אחוז ההוצאות שייגבה מהקבלן, כמפורט במסמך ההבהרות שפורסם באתר העירייה.
5. פורסם נספח ערבות מכרז מתוקן.
6. ביחס לפרק עבודה א' - שונה המחיר המקסימאלי לפינוי טון 1 ביחס לפסולת מעורבת, כמפורט במסמך ההבהרות שפורסם באתר העירייה.
7. נוסח מעודכן של מסמכי המכרז והשינויים והתיקונים שבוצעו במסמכי המכרז מפורסמים באתר העירייה שכתובתו - <http://betar-illit.muni.il/?CategoryID=227>.
8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז המעודכנים, יגבר האמור במסמכי המכרז המעודכנים.